高明高铁站引入轨道交通方案深化研究及相关预留工程立项咨询服务竞争性采购

评标报告

佛山市地铁集团有限公司

2023 年 6 月

一、项目概况

项目名称：高明高铁站引入轨道交通方案深化研究及相关预留工程立项咨询服务

工作内容：

佛山市高明区内有已获国家发改委批复的城市轨道交通二号线二期工程和远期规划城市轨道交通9号线（机场快线），以及珠肇高铁。鉴于珠肇高铁高明站已开工，且该段区域建设条件复杂，引入轨道交通工程需同步实施，因此引入轨道交通工程深化研究需要达到预可研深度，此项工作是开展同步实施工程可行性研究的前提。

1.佛山市城市轨道交通引入高明高铁站工程方案深化研究（其中机场快线研究范围线路长约7.3公里、估算投资约21.2亿元；2号线二期研究范围线路长约4.5公里、估算投资约13.1亿元），研究内容包括但不限于项目建设必要性、功能定位、服务水平和系统配置、总体技术原则与技术标准、线路方案、土建工程方案、与珠肇高铁换乘方案、工程筹划、投资估算、经济评价、结论与建议，研究深度需达到预可研深度。

2.预留工程可行性研究报告编制及报批工作（按机场快线的标准，实施范围长约100米、估算投资约5000万元），研究内容包括预留工程的标准、规模尺寸、土建工程方案、接口方案、工程筹划、投资估算、经济评价、结论与建议。

3.预留工程涉及范围内的地下管线调查、建筑基础调查、地形图修补测、岩土工程勘察等配套专题。

4.结合研究成果，稳定与珠肇高铁的预留节点，提出相关规划通道控制性建议。

二、招标过程

1. 本项目于 2023 年 6 月 12 日向 3 家单位发出谈判邀请及竞争性采购文件。

2. 本项目于 2023 年 6 月 19 日 9:30 时在 佛山地铁大厦1812会议室 举行竞争性采购评审会议。

3．响应文件递交及开标情况：本项目于 2023 年 6 月 19 日 9:30 进行开标。按照竞争性采购文件规定，投标人递交响应文件时间截止至 2023 年 6 月 19 日 9:30 ，共有 3 家投标单位按规定递交了响应文件。

三、评标工作

1．采购工作小组组成：

根据批复的《竞争性谈判文件报审表》，采购工作小组由 3 人组成，分别为_____。

2．评标方法：

项目采用综合评分法进行评标，采购工作小组在符合有效投标范畴且最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人进行综合评审和独立评分，评审因素评分以该项“分值”为上限，“0”分为下限。

评分权重分配如下：

技术部分	资信部分	价格部分
60%	20%	20%

3．评标过程：

3.1 3 家投标人采用交叉检查的方式对响应文件密封性进行了检查，全部响应文件密封性合格。

3.2 采购工作小组对投标报价进行了拆封，并现场唱标。唱标后各投标人对投标报价无异议。随后对所有投标文件进行综合评分。

3.3 采购工作小组根据竞争性采购文件要求，对 3 家投标人的资质和响应性进行了审查，符合条件的投标人共有 3 家。

4．综合评分：

投标人名称	综合评审得分	排名
中铁二院工程集团有限责任公司	96.0	1
广东省重工建筑设计院有限公司	88.0	2
中交铁道设计研究总院有限公司	85.5	3

四、推荐中标候选人

采购工作小组在完成全部评审后，根据竞争性采购文件的规定，按各投标人的评审得分排名，推荐 1 名中标候选人如下表：

中标候选人名称	推荐顺序
中铁二院工程集团有限责任公司	第一候选人

评委签名：

2023年6月19日

高明高铁站引入轨道交通方案深化研究及相关预留工程立项咨询服务项目
技术资信得分汇总表

单位名称	评委打分			技术资信得分
	评委1	评委2	评委3	
中铁二院工程集团有限责任公司	76	78	74	76.0
广东省重工建筑设计院有限公司	71	66	67	68.0
中交铁道设计研究总院有限公司	63	67	68	65.5

评委签名：

时间：2023年 6月 19日

高明高铁站引入轨道交通方案深化研究及相关预留工程立项咨询服务项目竞争性采购评审得分汇总表

单位名称	技术资信得分	价格得分	最终得分
中铁二院工程集团有限责任公司	76.0	20.0	96.0
广东省重工建筑设计院有限公司	68.0	20.0	88.0
中交铁道设计研究总院有限公司	65.5	20.0	85.5

第一候选人：中铁二院工程集团有限责任公司

评委签名：

时间： 2023年 6月 19日